
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 83.54 (7.66) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 69.62 (6.39) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 6.33 (0.22) тыс.руб.
монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 26.58 чел.час.
оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6.04 чел.час.
прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №
812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Благоустройство дворовой территории дома № 4 по ул. К.Нечаевой

Благоустройство дворовой территории дома № 4 по ул. К.Нечаевой
(Пешеходные покрытия)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на
единицу

коэффицие
нты

всего с
учетом

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 ФЕРр68-12-4 100 м3 0.0096

1 1 288.05 12.37 28.16 348
2 3 690.72 35.43 11.08 393
3 398.18 3.82 28.16 108

чел.-ч 155 1.488
чел.-ч 39.05 0.37488

4 978.77 47.80
16.19 456

Пр/812-102.0-1 % 102 102 16.51 465

Пр/774-102.0 % 54 54 8.74 246

73.05 1 452
1.2 ФЕРр68-12-5 100 м3 0.165

1 400.46 66.08 28.16 1 861
2 1 148.79 189.55 11.08 2 100
3 144.86 23.90 28.16 673

чел.-ч 49.5 8.1675
чел.-ч 10.73 1.77045

1 549.25 255.63
89.98 2 534

Пр/812-102.0-1 % 102 102 91.78 2 585

Пр/774-102.0 % 54 54 48.59 1 368

396.00 7 914
1.3 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 2.412 3.28 7.91 11.28 89

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
Объем=(24*0,04) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

№ п/п Индексы

Количество Сметная
стоимость в

текущем
уровне цен,

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица
измеренияНаименование работ и затрат

Всего по позиции
Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных
Объем=(1,65/0,1) / 100
ОТ
ЭМ

Раздел 1. Демонтажные работы
3

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка мусора
строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1.4 ФССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 2.412 11.42 27.55 11.28 311

1.5 ФЕР09-03-039-05 т 0.3
Приказ от 04.09.2019 №

519/пр табл.2 п.4
1 162.62 0.7 34.15 28.16 962
2 228.99 0.7 48.09 11.08 533
3 19.67 0.7 4.13 28.16 116
4 450.45 0 0.00 7.84

07.2.07.11 т 1 0 0
чел.-ч 17.3 0.7 3.633
чел.-ч 1.47 0.7 0.3087

842.06 82.24
38.28 1 078

Пр/812-009.0-1 % 93 93 35.60 1 003

Пр/774-009.0 % 62 62 23.73 668

141.57 3 166
646.08

2.1 ФЕР13-06-004-01 м2 24
1 0.60 14.40 28.16 406
2 0.33 7.92 11.08 88

чел.-ч 0.07 1.68
0.93 22.32

14.40 406
Пр/812-013.0-1 % 94 94 13.54 382

Пр/774-013.0 % 51 51 7.34 207

43.20 1 083
2.2 ФЕР27-06-026-01 т 0.0192

2 39.10 0.75 11.08 8
3 7.15 0.14 28.16 4

01.2.01.01 т 1.03 0.019776
чел.-ч 0.66 0.012672

39.10 0.75
0.14 4

Пр/812-021.0-1 % 147 147 0.21 6
Пр/774-021.0 % 134 134 0.19 5

1.15 19

Объем=0,96*2,1+0,165*2,4

в т.ч. ОТм
М
Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

Демонтаж старого оборудования
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7

ОТ
ЭМ

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Ремонт существующих покрытий

Обеспыливание поверхности
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Всего по позиции
Розлив вяжущих материалов
Объем=24*0,0008
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

СП Автомобильные дороги
Всего по позиции

Битум
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2.3 01.2.01.01-0019 т 0.019776 1 690.00 33.42 7.84 262

(Автомобильные дороги)
2.4 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0.024

1 182.32 4.38 28.16 123
2 7 479.03 179.50 11.08 1 989
3 234.46 5.63 28.16 159
4 874.78 20.99 7.84 165

04.2.01.01 т 0 0
чел.-ч 20.86 0.50064
чел.-ч 18.85 0.4524

8 536.13 204.87
10.01 282

Пр/812-021.0-1 % 147 147 14.71 415
Пр/774-021.0 % 134 134 13.41 378

232.99 3 070
2.5 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0.024

1 3.29 2 0.16 28.16 5
2 254.89 2 12.23 11.08 136
3 5.95 2 0.29 28.16 8
4 2.94 2 0.14 7.84 1

04.2.01.01 т 0 2 0
чел.-ч 0.35 2 0.0168
чел.-ч 0.47 2 0.02256

261.12 12.53
0.45 13

Пр/812-021.0-1 % 147 147 0.66 19
Пр/774-021.0 % 134 134 0.60 17

13.79 178
2.6 04.2.01.02-0006 т 2.904 451.06 1 309.88 7.84 10 269

(Автомобильные дороги)

1 634.43

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД
60/90, БНД 90/130

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками второго типоразмера,
толщина слоя 4 см
Объем=24 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01
Объем=24 / 1000
до толщины 50мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные пористые
крупнозернистые марка II

Объем=(24*0,05)*2,42
Итого по разделу 2 Ремонт существующих покрытий

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Раздел 3. Устройство покрытий на новом основании
Подготовительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3.1 ФЕР01-01-006-05 1000 м3 0.00516

2 3 500.50 18.06 11.08 200
3 580.00 2.99 28.16 84

чел.-ч 50 0.258
3 500.50 18.06

2.99 84
Пр/812-001.1-1 % 92 92 2.75 77

Пр/774-001.1 % 46 46 1.38 39

22.19 316
3.2 ФЕР01-02-027-05 1000 м2 0.0258

1 1 049.19 27.07 28.16 762
чел.-ч 123 3.1734

1 049.19 27.07
27.07 762

Пр/812-001.4-1 % 89 89 24.09 678

Пр/774-001.4 % 41 41 11.10 312

62.26 1 752

3.3 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0.0258

1 115.49 2.98 28.16 84
2 3 262.79 84.18 11.08 933
3 171.22 4.42 28.16 124
4 12.20 0.31 7.84 2

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14.4 0.37152
чел.-ч 13.88 0.358104

3 390.48 87.47
7.40 208

Пр/812-021.0-1 % 147 147 10.88 306
Пр/774-021.0 % 134 134 9.92 279

108.27 1 604

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

Разработка грунта в котлованах объемом до
500 м3 экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

Объем=(25,8*0,2) / 1000
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Планировка площадей: ручным способом,
группа грунтов 2
Объем=25,8 / 1000
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Всего по позиции
Устройство дорожных покрытий

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка (под дорожное
полотно)
Объем=(25,8*0,1) / 100
ОТ

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3.4 02.3.01.02-0033 м3 2.838 70.60 200.36 7.84 1 571

(Автомобильные дороги)

3.5 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0.0258

1 173.23 4.47 28.16 126
2 5 268.76 135.93 11.08 1 506
3 267.67 6.91 28.16 195
4 17.08 0.44 7.84 3

02.2.05.04 м3 0 0
чел.-ч 21.6 0.55728
чел.-ч 20.6 0.53148

5 459.07 140.84
11.38 321

Пр/812-021.0-1 % 147 147 16.73 472
Пр/774-021.0 % 134 134 15.25 430

172.82 2 537
3.6 02.2.05.04-0094 м3 2.838 90.94 258.09 7.84 2 023

(Автомобильные дороги)

3.7 ФЕР27-06-026-01 т 0.02064

2 39.10 0.81 11.08 9
3 7.15 0.15 28.16 4

01.2.01.01 т 1.03 0.0212592
чел.-ч 0.66 0.0136224

39.10 0.81
0.15 4

Пр/812-021.0-1 % 147 147 0.22 6
Пр/774-021.0 % 134 134 0.20 5

1.23 20
3.8 01.2.01.01-0019 т 0.021259 1 690.00 35.93 7.84 282

(Автомобильные дороги)
3.9 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0.0258

1 182.32 4.70 28.16 132
2 7 479.03 192.96 11.08 2 138
3 234.46 6.05 28.16 170

Песок природный обогащенный для
строительных работ средний

Объем=0.0258*100*1,1
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня

Объем=(25,8*0,1) / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень из плотных горных пород

Объем=25,8*0,0008
ЭМ
в т.ч. ОТм
Битум
ЗТм

СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-80
(70) мм

Объем=0.0258*100*1,1
Розлив вяжущих материалов

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД
60/90, БНД 90/130

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками второго типоразмера,
толщина слоя 4 см
Объем=25,8 / 1000
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 874.78 22.57 7.84 177
04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20.86 0.538188
чел.-ч 18.85 0.48633

8 536.13 220.23
10.75 302

Пр/812-021.0-1 % 147 147 15.80 444
Пр/774-021.0 % 134 134 14.41 405

250.44 3 296
3.10 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0.0258

1 3.29 4 0.34 28.16 10
2 254.89 4 26.30 11.08 291
3 5.95 4 0.61 28.16 17
4 2.94 4 0.30 7.84 2

04.2.01.01 т 0 4 0
чел.-ч 0.35 4 0.03612
чел.-ч 0.47 4 0.048504

261.12 26.94
0.95 27

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1.40 40
Пр/774-021.0 % 134 134 1.27 36

29.61 379
3.11 04.2.01.02-0006 т 3.74616 451.06 1 689.74 7.84 13 248

(Автомобильные дороги)

2 830.94

4.1 ФЕР01-01-006-05 1000 м3 0.005363

2 3 500.50 18.77 11.08 208
3 580.00 3.11 28.16 88

чел.-ч 50 0.26815
3 500.50 18.77

3.11 88
Пр/812-001.1-1 % 92 92 2.86 81

Пр/774-001.1 % 46 46 1.43 40

23.06 329

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
Всего по позиции

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01
до толщины 50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=(25,8*0,06)*2,42
Итого по разделу 3 Устройство покрытий на новом основании

Раздел 4. Устройство песчанного основания под игровое оборудование
Разработка грунта в котлованах объемом до
500 м3 экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

Объем=((35.75)*0,15) / 1000

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные пористые
крупнозернистые марка II

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4.2 ФЕР01-02-027-05 1000 м2 0.03575

1 1 049.19 37.51 28.16 1 056
чел.-ч 123 4.39725

1 049.19 37.51
37.51 1 056

Пр/812-001.4-1 % 89 89 33.38 940

Пр/774-001.4 % 41 41 15.38 433

86.27 2 429
4.3 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0.03575

1 219.94 7.86 28.16 221
2 557.59 19.93 11.08 221
3 51.27 1.83 28.16 52
4 0.78 0.03 7.84

01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27.7 0.990275
чел.-ч 3.84 0.13728

778.31 27.82
9.69 273

Пр/812-021.0-1 % 147 147 14.24 401
Пр/774-021.0 % 134 134 12.98 366

55.04 1 209
4.4 01.7.12.05-0054 м2 39.325 6.51 256.01 7.84 2 007

(Автомобильные дороги)

4.5 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0.0715

1 115.49 8.26 28.16 233
2 3 262.79 233.29 11.08 2 585
3 171.22 12.24 28.16 345
4 12.20 0.87 7.84 7

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14.4 1.0296
чел.-ч 13.88 0.99242

3 390.48 242.42

Планировка площадей: ручным способом,
группа грунтов 2
Объем=(35.75) / 1000

СП Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого
синтетического материала (НСМ) в земляном
полотне: сплошной
Объем=(35.75) / 1000
ОТ

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Геотекстиль нетканый, поверхностной
плотностью 550 г/м2
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2

Объем=0.03575*1000*1,1
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка

Объем=((35.75)*0,2) / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20.50 578
Пр/812-021.0-1 % 147 147 30.14 850

Пр/774-021.0 % 134 134 27.47 775
300.03 4 450

4.6 02.3.01.02-0033 м3 7.865 70.60 555.27 7.84 4 353

(Автомобильные дороги)

1 275.68

5 848.24 54 439

224.73 6 329
1 239.16 13 738

76.22 2 147
4 384.35 34 372
6 387.13 69 618
6 351.67 69 218

224.73 6 329
1 203.70 13 338

76.22 2 147
4 384.35 34 372

325.50 9 170
213.39 6 009
35.46 400

300.95 8 476
325.50 9 170
213.39 6 009

1 277.43 13 923.60
7 664.56 83 541.60

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
Песок природный обогащенный для
строительных работ средний

Объем=0.0715*100*1,1
Итого по разделу 4 Устройство песчанного основания под игровое оборудование

ФОТ
НР Автомобильные дороги

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

     НДС 20%
  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
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