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Содержание тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

146-2023-3-СМ-С Содержание тома с.2 

146-2023-3-СРД Состав рабочей документации с. 3 

146-2023-3-СМ Текстовая часть:  

 Пояснительная записка с.4 

 
Сводный сметный расчет по Методике 2020 
(Приложение №6) в текущих ценах 

с.7 

 
07-01 Благоустройство дворовой территории - ЛСР по 
Методике 2020 (РИМ) 

с.8 

 
Конъюнктурный анализ по Методике 2020 (Приложение 
№1)  

с.17

146-2023-3-ВО Ведомость объемов с.18

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
С

о
гл

ас
о

в
ан

о
 

 
   

  
 

 

 В
за

м
. и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

12.23 

12.23 

Листов Стадия Лист 

Данилова 

 Данилова 

Дата Подпись №док. Лист 
 

Кол.уч.

  Н.Контроль 

Изм. 

  ГИП 

Состав рабочей документации 
1 1 Р 

146-2023-3-СРД 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

3 

Состав рабочей документации 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 146-2023-3-ГП «Генеральный план благоустройства»  
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 Данилова 

Пояснительная записка 

1. Сведения о месте расположения объекта капитального 

строительства. 

Месторасположение проектируемого объекта: Российская Федерация, город 

Волжский Волгоградской области, дворовая территория по ул. им. Генерала 

Карбышева, дом №166а. 

2. Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство. 

Сметная документация разработана в соответствии с положениями: 

 - приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр "Об утверждении Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации" (в ред. приказа 

№557/пр), 

 - приказа Минстроя России от 04.09.2019 №519/пр "Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на 

строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы", 

 - приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр "Об утверждении 

Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в ред. приказов №611/пр и 

№636/пр), 

 - приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр "Об утверждении 

Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в ред. приказа №317/пр). 
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Дата Подпись №док. Лист Кол.уч.Изм. 
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Локальный сметный расчет составлен в уровне цен 4 квартала 2023г. 

ресурсно- индексным методом с использованием федеральной сметно-нормативной 

базы ФСНБ-2022 и информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах 

изменения сметной стоимости строительства из ФГИС ЦС для Волгоградской 

области. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 

№812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов 

накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" 

(в ред. приказов №611/пр и №636/пр). 

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр "Об 

утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в ред. приказа №317/пр). 

Сводный сметный расчёт составлен в уровне цен 4 квартала 2023г.  

Лимитированные затраты приняты согласно Приказу №421/пр. 

3. Наименование подрядной организации (при наличии). 

Информация о подрядной организации на момент составления сметных 

расчетов заказчиком не представлена. 

4. Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта капитального строительства. 

Отсутствуют. 

5. Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства, характерные для него. 

Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд-смета». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2015 №1236 и приказом Минкомсвязи России от 19.05.2016 №203 сведения о 

программном комплексе «ГРАНД-Смета» включены в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных.  
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Стоимость материалов, оборудования, изделий и конструкций, отсутствующих 

в ФСБЦ, принята по результатам мониторинга текущих цен с проведением 

конъюнктурного анализа. 

6. Сметная стоимость по сводному сметному расчету составляет: 

№ 
п.п 

Наименование затрат Всего, тыс. рублей 

1 2 3 

1 Сметная стоимость: 1104,974 

1.1 Строительных и монтажных работ 1104,974 

1.2 Оборудования, мебели и инвентаря 0,000 

1.3. Прочих затрат 0,000 

2 
Общая сметная стоимость: 
В том числе: 

1104,974 

2.1 НДС 184,162 

 

 

 

 

 

Разработал                                               Л.О. Данилова 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 104,974 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07-01 Благоустройство дворовой территории 902,76 902,76

902,76 902,76

902,76 902,76

902,76 902,76

902,76 902,76

902,76 902,76

2 Приказ Минстроя РФ от 
04.08.2020 №421/пр, п.179б

Непредвиденные затраты 2% 18,06 18,06

2% от 902757 2% от 0 2% от 0 2% от 0

18,06 18,06

920,81 920,81

3 № 303-ФЗ от 03.08.2018 г. НДС 20% 184,16 184,16

20% от 920812 20% от 0 20% от 0 20% от 0

184,16 184,16

1 104,97 1 104,97

48,11

9,27

1,75

764,62

48,21

30,79

 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

"Спортивное будущее" (благоустройство двора по: ул. им. Генерала Карбышева,166а)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (4 кв.2023 г.)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

НР

СП

Страница 1



Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 902,76 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 902,76 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 48,11 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 1,75 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 195,72 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,93 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

(наименование стройки)

"Спортивное будущее" (благоустройство двора по: ул. им. Генерала Карбышева 166а)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01

Благоустройство дворовой территории

Наименование субъекта Российской Федерации 34. Волгоградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Дворовая территория по адресу: г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева,166а

 (наименование работ и затрат)

146-2023-3-ГП
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2023 года

Страница 1



на единицу 
измерения

коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 
текущем уровне цен

коэффициенты
всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,26 1 0,26

1 чел.-ч 40,04 9 365,36

1-100-20 чел.-ч 154 40,04 233,90 9 365,36

9 365,36

Пр/812-001.2-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 7 501,65

Пр/774-001.2, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 3 184,22

77 120,12 20 051,23

2 ГЭСН01-02-027-04 1000 м2 0,482 1 0,482

1 чел.-ч 48,2 12 308,35

1-100-30 чел.-ч 100 48,2 255,36 12 308,35

12 308,35

Пр/812-001.4-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 9 858,99

Пр/774-001.4, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 41 0,85 34,85 4 289,46

54 889,63 26 456,80

3 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 0,15 1 0,15

1 чел.-ч 4,155 989,68

1-100-22 чел.-ч 27,7 4,155 238,19 989,68

2 824,46

чел.-ч 0,576 218,05

91.01.01-035 маш.час 2,52 0,378 1 070,04 404,48

4-100-060 чел.-ч 2,52 0,378 386,26 146,01

91.08.03-029 маш.час 1,02 0,153 2 190,26 1,18 2 584,51 395,43

4-100-060 чел.-ч 1,02 0,153 386,26 59,10

91.14.02-001 маш.час 0,3 0,045 545,47 24,55

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,045 287,55 12,94

4 0,97

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0000195 55 898,18 0,89 49 749,38 0,97

П,Н 01.7.12.05-1018 м2 0 0

1 207,73

Пр/812-021.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 1 597,83

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 1 375,60

33 377,27 5 006,59

3.1 ФСБЦ-01.7.12.05-1002 м2 158 1 158 18,29 1,11 20,30 3 207,40

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

3

Раздел 1. Покрытие спортивной площадки и дорожки.

Тип 1.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(22,5+3,5) / 100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной (с учетом подготовки основания)

Всего по позиции

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 
(распределение излишков грунта на прилегающей территории)

Объем=((26-1,9)/0,05) / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=150 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2

ФОТ
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3 207,40

4 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,225 1 0,225

1 чел.-ч 3,24 778,70

1-100-23 чел.-ч 14,4 3,24 240,34 778,70

2 6 780,64

чел.-ч 3,123 1 136,01

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,39825 1 299,64 1,18 1 533,58 610,75

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,39825 386,26 153,83

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,96525 1 525,85 1 472,83

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,96525 330,47 318,99

91.08.03-030 маш.час 7,08 1,593 2 391,60 1,18 2 822,09 4 495,59

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,593 386,26 615,31

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,1665 1 043,14 1,16 1 210,04 201,47

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,1665 287,55 47,88

4 30,94

01.7.03.01-0001 м3 5 1,125 35,71 0,77 27,50 30,94

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

1 914,71

Пр/812-021.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 2 533,16

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 2 180,85

59 734,67 13 440,30

4.1 ФСБЦ-02.3.01.02-1142 м3 24,75 1 24,75 911,57 1,31 1 194,16 29 555,46

29 555,46

5 ГЭСН27-02-010-02 100 м 0,5 1 0,5

1 чел.-ч 34,9 8 837,38

1-100-29 чел.-ч 69,8 34,9 253,22 8 837,38

2 440,48

чел.-ч 0,325 123,56

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,305 1 408,42 429,57

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,305 386,26 117,81

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,02 545,47 10,91

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,02 287,55 5,75

4 14 881,58

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0005 70 296,20 1,15 80 840,63 40,42

04.1.02.05-0006 м3 5,9 0,86 2,537 5 365,13 13 611,33

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,33 0,0099 3 895,39 38,56

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,085 10 082,68 1,39 14 014,93 1 191,27

П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

8 960,94

Пр/812-021.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 11 855,32

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 10 206,51

92 689,66 46 344,83

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Объем=(150*0,15) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Вода

Песок для строительных работ природный

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Объем=50 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, 
квадратные сита

Объем=22,5*1,1

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 
100.20.8)

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

Камни бортовые бетонные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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5.1 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 м3 0,8 1 0,8 7 444,62 1,88 13 995,89 11 196,71

11 196,71

6 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,019 1 0,019

1 чел.-ч 1,6815 377,08

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,6815 224,25 377,08

377,08

Пр/812-001.2-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 302,04

Пр/774-001.2, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 128,21

42 491,05 807,33

7 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0125 1 0,0125

1 чел.-ч 1,925 450,26

1-100-20 чел.-ч 154 1,925 233,90 450,26

450,26

Пр/812-001.2-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 360,66

Пр/774-001.2, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 153,09

77 120,80 964,01

8 ГЭСН01-02-027-04 1000 м2 0,025 1 0,025

1 чел.-ч 2,5 638,40

1-100-30 чел.-ч 100 2,5 255,36 638,40

638,40

Пр/812-001.4-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 511,36

Пр/774-001.4, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 41 0,85 34,85 222,48

54 889,60 1 372,24

9 ГЭСН27-07-002-01 100 м2 0,05 1 0,05

1 чел.-ч 1,215 307,66

1-100-29 чел.-ч 24,3 1,215 253,22 307,66

2 226,31

чел.-ч 0,146 47,24

91.06.05-011 маш.час 1,15 0,0575 1 525,85 87,74

4-100-050 чел.-ч 1,15 0,0575 330,47 19,00

91.08.03-016 маш.час 1,3 0,065 1 694,25 110,13

4-100-050 чел.-ч 1,3 0,065 330,47 21,48

91.13.01-038 маш.час 0,47 0,0235 1 043,14 1,16 1 210,04 28,44

4-100-040 чел.-ч 0,47 0,0235 287,55 6,76

4 2,75

01.7.03.01-0001 м3 2 0,1 35,71 0,77 27,50 2,75

Н 02.2.05.04 м3 17,4 0,87

Объем=50*0,016

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

Объем=1,9 / 100

ОТ(ЗТ)

Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)

Тип 2.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
с откосами, группа грунтов: 2

Объем=1,25 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Средний разряд работы 1,5

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Объем=(1,25/0,05) / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 
(распределение излишков грунта на прилегающей территории)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 
или известнякового щебня

Объем=5 / 100

ОТ(ЗТ)

Вода

Щебень известняковый или кирпичный

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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354,90

Пр/812-021.1-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 360,93

Пр/774-021.1, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 232,28

23 543,40 1 177,17

10 ГЭСН27-07-002-02 100 м2 0,05 1 0,05

1 чел.-ч 0,081 20,51

1-100-29 чел.-ч 0,54 3 0,081 253,22 20,51

2 22,89

чел.-ч 0,015 4,96

91.06.05-011 маш.час 0,1 3 0,015 1 525,85 22,89

4-100-050 чел.-ч 0,1 3 0,015 330,47 4,96

Н 02.2.05.04 м3 1,5 3 0,225

25,47

Пр/812-021.1-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 25,90

Пр/774-021.1, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 16,67

1 818,60 90,93

10.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 м3 0,08 1 0,08 1 839,35 0,9 1 655,42 132,43

132,43

10.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 м3 1,02 1 1,02 1 892,90 0,9 1 703,61 1 737,68

1 737,68

11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 0,005 1 0,005

1 чел.-ч 0,1385 32,99

1-100-22 чел.-ч 27,7 0,1385 238,19 32,99

2 27,48

чел.-ч 0,0192 7,27

91.01.01-035 маш.час 2,52 0,0126 1 070,04 13,48

4-100-060 чел.-ч 2,52 0,0126 386,26 4,87

91.08.03-029 маш.час 1,02 0,0051 2 190,26 1,18 2 584,51 13,18

4-100-060 чел.-ч 1,02 0,0051 386,26 1,97

91.14.02-001 маш.час 0,3 0,0015 545,47 0,82

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,0015 287,55 0,43

4 0,03

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0000007 55 898,18 0,89 49 749,38 0,03

П,Н 01.7.12.05-1018 м2 0 0

40,26

Пр/812-021.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 53,26

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 45,86

33 378,00 166,89

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или 
исключать к норме 27-07-002-01 (до 15 см)

Объем=5 / 100

Изменение толщины слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ОТ(ЗТ)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, 
фракция 5(3)-20 мм

Объем=(0,87+0,225)*0,07

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, 
фракция 20-40 мм

Объем=(0,87+0,225)*0,93

Щебень известняковый или кирпичный

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной

Объем=5 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
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11.1 ФСБЦ-01.7.12.05-1002 м2 5,25 1 5,25 18,29 1,11 20,30 106,58

106,58

12 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,005 1 0,005

1 чел.-ч 0,072 17,30

1-100-23 чел.-ч 14,4 0,072 240,34 17,30

2 150,68

чел.-ч 0,0694 25,24

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,00885 1 299,64 1,18 1 533,58 13,57

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,00885 386,26 3,42

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,02145 1 525,85 32,73

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,02145 330,47 7,09

91.08.03-030 маш.час 7,08 0,0354 2 391,60 1,18 2 822,09 99,90

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,0354 386,26 13,67

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,0037 1 043,14 1,16 1 210,04 4,48

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,0037 287,55 1,06

4 0,69

01.7.03.01-0001 м3 5 0,025 35,71 0,77 27,50 0,69

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

42,54

Пр/812-021.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 56,28

Пр/774-021.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 48,45

59 728,00 298,64

12.1 ФСБЦ-02.3.01.02-1142 м3 0,55 1 0,55 911,57 1,31 1 194,16 656,79

656,79

13 ГЭСН27-07-003-01 100 м2 0,05 1 0,05

1 чел.-ч 2,29 560,20

1-100-25 чел.-ч 45,8 2,29 244,63 560,20

2 52,92

чел.-ч 0,0445 14,67

91.05.05-015 маш.час 0,38 0,019 1 408,42 26,76

4-100-060 чел.-ч 0,38 0,019 386,26 7,34

91.08.09-001 маш.час 5,62 0,281 43,58 12,25

91.14.02-001 маш.час 0,51 0,0255 545,47 13,91

4-100-040 чел.-ч 0,51 0,0255 287,55 7,33

4 9,07

04.3.01.12-0001 м3 0,05 0,0025 3 626,18 9,07

Н 05.2.04.04 м2 100 5

574,87

Пр/812-021.1-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 584,64

Пр/774-021.1, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 376,25

31 955,00 1 597,75

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Объем=(5*0,1) / 100

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ФОТ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

Всего по позиции

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: 
цементным раствором

Объем=5 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, 
квадратные сита

Объем=0,5*1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М10

Плиты бетонные тротуарные гладкие

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

Всего по позиции

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

13.1 ФСБЦ-05.2.04.04-0006 м2 5 1 5 513,96 2,59 1 331,16 6 655,80

6 655,80

112 961,61

34 683,87

8 525,86

1 577,00

68 174,88

171 023,56

34 683,87

8 525,86

1 577,00

68 174,88

35 602,02

22 459,93

36 260,87

35 602,02

22 459,93

171 023,56

140,438

4,3181

14 ТЦ_59.1.15.00_34_344313430
5_05.12.2023_01
КА п.1.1

комплект 1 1 1 674 616,67 674 616,67

674 616,67

674 616,67

674 616,67

674 616,67

674 616,67

674 616,67

674 616,67

15 ГЭСН47-01-032-10 10 м3 0,9 1 0,9

1 чел.-ч 40,734 9 527,68

1-100-20 чел.-ч 45,26 40,734 233,90 9 527,68

4 9 810,64

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Покрытие спортивной площадки и дорожки. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и 
облицовки, марка 300, толщина 50 мм (500*500*50)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Покрытие спортивной площадки и дорожки.

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

Раздел 2. МАФ.

Комплект МАФ в составе: оборудование детской спортивной площадки 
арт.7821 - 1 шт.,  оборудование детской спортивной площадки арт.7834 - 
1 шт., спортивное оборудование арт.7914 - 1 шт., спортивное 
оборудование арт.7920 - 1 шт., урны - 2 шт., скамейки - 3 шт.(с учетом 
доставки и монтажа)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 МАФ. :

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=(0,5*0,5*36) / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

М

  Итого по разделу 2 МАФ.

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Озеленение.

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди 
вручную: с добавлением растительной земли до 100%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

16.2.01.02-0001 м3 9 8,1 1 062,45 1,14 1 211,19 9 810,64

9 527,68

Пр/812-041.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 103 0,9 92,7 8 832,16

Пр/774-041.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 5 830,94

37 779,36 34 001,42

16 ГЭСН47-01-033-01 10 м 3,6 1 3,6

1 чел.-ч 14,544 3 901,28

1-100-34 чел.-ч 4,04 14,544 268,24 3 901,28

2 740,54

чел.-ч 0,612 175,98

91.13.01-038 маш.час 0,17 0,612 1 043,14 1,16 1 210,04 740,54

4-100-040 чел.-ч 0,17 0,612 287,55 175,98

4 62,37

01.7.03.01-0001 м3 0,63 2,268 35,71 0,77 27,50 62,37

Н 16.2.02.05 шт 30 108

4 077,26

Пр/812-041.0-1, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 103 0,9 92,7 3 779,62

Пр/774-041.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 495,28

3 098,63 11 155,07

16.1 ФСБЦ-16.2.02.04-0041 шт 93 1 93 160,75 0,8 128,60 11 959,80

11 959,80

36 178,29

13 428,96

740,54

175,98

21 832,81

57 116,29

13 428,96

740,54

175,98

21 832,81

12 611,78

8 326,22

13 604,94

12 611,78

8 326,22

57 116,29

55,278

0,612

823 756,57

Земля растительная

Объем=36 / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и 
вьющихся растений

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Бирючина обыкновенная, высота до 0,5 м

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Кустарники-саженцы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Озеленение. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Озеленение.

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

48 112,83

9 266,40

1 752,98

764 624,36

902 756,52

48 112,83

9 266,40

1 752,98

764 624,36

48 213,80

30 786,15

49 865,81

48 213,80

30 786,15

902 756,52

674 616,67

195,716

4,9301

Составил:

Проверил:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 1 

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

% р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 ТЦ_59.1.15.00_34_3443134305_05.
12.2023_01

Комплект 
МАФ в 
составе: 
оборудова
ние 
детской 
спортивно
й площадки 
арт.7821 - 1 
шт.,  
оборудова
ние 
детской 
спортивно
й площадки 
арт.7834 - 1 
шт., 
спортивное 
оборудова
ние 
арт.7914 - 1 
шт., 
спортивное 
оборудова
ние 
арт.7920 - 1 
шт., урны - 
2 шт., 
скамейки - 
3 шт.(с 
учетом 
доставки и 
монтажа)

Комплект МАФ в составе: 
оборудование детской 
спортивной площадки арт.7821 - 
1 шт.,  оборудование детской 
спортивной площадки арт.7834 - 
1 шт., спортивное оборудование 
арт.7914 - 1 шт., спортивное 
оборудование арт.7920 - 1 шт., 
урны - 2 шт., скамейки - 3 шт.(с 
учетом доставки и монтажа)

комп
лект

комплект 809540,00 674616,67 0% 0 674616,67 2023 4 ООО "Дворстрой"

3
4

4
3

0
1

0
0

1

3
4

4
3

1
3

4
3

0
5 Коммерческое предложение от 

05.12.2023 №05/12
Волгоград 1

Конъюнктурный анализ 07-01-КА

"Спортивное будущее" (благоустройство двора по: ул. им. Генерала Карбышева,166а
(наименование объекта строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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2023 

Заказчик:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

Объект: 
«Спортивное будущее (благоустройство двора по: 
ул. им. Генерала Карбышева 166 «а»)» 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Ведомость объемов 

146-2023-3-ВО 



 

 

2023 
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. 
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. 

Главный инженер проекта                                        Л.О.Данилова 
м.п. 

 

Заказчик:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

Объект: 
«Спортивное будущее (благоустройство двора по:  
ул. им. Генерала Карбышева 166 «а»)» 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Ведомость объемов 

146-2023-3-ВО 
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 В
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. и

н
в

. 
№
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 и
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а 

11.23 Листов Стадия Лист 

 Бершевиц 

  
  Камышникова 

 Данилова Л.О 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч

 

 Н.контр. 
 

Изм. 

 
  Разработал 

 ГИП 

 
Содержание 

1 1 Р 

146-2023-3-ВО.С 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

ОАО 
«Гипрорезинотехника» 

г. Волжский 11.23 

11.23 

Содержание 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

146-2023-3-ВО.С Содержание с. 2 

 Ведомости объемов по разделу «Благоустройство»  

146-2023-3-ВО.ГП Ведомость объемов «Генеральный план» с. 3 
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С
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о

в
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о
 

 
   

  
 

 

 В
за

м
. и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

11.23 

11.23 

Листов Стадия Лист 

 Бершевиц 
 

  Камышникова 

Данилова Л.О. 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч

 

 Н.контр. 

Изм. 

  
 Разработал 

ГИП  

Ведомосто объемов 
«Генеральный план» 

2 1 Р   

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

ОАО 
«Гипрорезинотехника» 

г. Волжский 11.23 

146-2023-3-ВО.ГП 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ 
«Генеральный план» 

Объект: «Спортивное будущее  (благоустройство двора по: 
ул. им. Генерала Карбышева 166 «а»)» 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Ед.изм. Кол-во 
Ссыл
ка на 
лист 

Раздел 1. Дорожное покрытие 

Проектируемое покрытие спортивной площадки (Тип 1) 

1 Разработка грунта вручную h=0,15 м м3 22,5  

2 
Разработка грунта под устройство корыта бортового 
камня 

м3 3,5 0,28* 
0,25*50 

3 Планировка дна корыта с уплотнением до К/упл =0,95 м2 164 150+ 
0,28*50 

4 
Геосинтетический материал с плотностью не менее 
150т/м2 

м2 158 
Расход 
(нахлес

т) 
150*5%    

5 Песок крупнозернистый, ГОСТ 8736-20214 h=0.15 м м2 150  

Устройство бордюра БР 100.20.8  для площадки (Тип 1) 

6 Устройство подушки из монолитного бетона кл В15 м3 2,4 0,048* 
50 

7 Установка бордюра БР 100.20.8 п.м. 50  

8 
Обратная засыпка с утлотнением ручными 
пневмотрамбовками до ρd=1.6 т/м³ 

м3 1,9  

Проектируемое покрытие дорожки  (Тип 2) 

9 
Разработка корыта в ручную h=0,25 м под устройство 
основания  

м3 1,25 5,0*0,25 

10 

Устройство основание из щебеня 
фракционированного (основная фр.20-40 мм, 
расклинивающая 5-20 мм) М600, F15, уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93* h=0.15м 

м2 5,0  

11 
Геосинтетический материал с плотностью не менее 
150т/м2 

м2 5,25 
Расход 
(нахлес
т) 5*5%    

12 Песок крупнозернистый, ГОСТ 8736-20214 h=0.10 м м2 5,0  

13 Тротуарная плитка бетонная 500х500х50 мм м2 5,0  

Раздел 2. МАФ и переносные изделия 

14 Монтаж МАФ, в том числе:    

15 

Оборудование детской спортивной площадки                                                                                                                              
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: 7834                    
Длина - 2950мм 

шт 1  



 

 

4 

146-2023-3-ВО.ГП 
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. №
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. 
№
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. 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч
. 

Изм. 
2 

Ширина - 2240мм 
Высота - 2300мм 

16 

Оборудование детской спортивной площадки                                                                                                                             
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: 7821                     
Длина - 6240мм 
Ширина - 4950мм 
Высота - 2850/2700мм 

шт 1  

17 

Спортивное оборудование                                                                             
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: 7914                     
Длина - 3560 мм                    
Ширина - 1540 мм                   
Высота - 800 мм 

шт 1  

18 

Спортивное оборудование  Спираль 
горизонтальная                                                                                                                             
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: 7920                     
Длина - 2800 мм                    
Ширина - 1000 мм                   
Высота - 900 мм    

шт 1  

19 

Оборудование для благоустройства                               
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: 9002                       
Длина - 480мм 
Ширина - 480 мм 
Высота - 610 мм 

шт 2  

20 

Оборудование для благоустройства                               
Фирма производитель  «НАШ ДВОР»                      
Артикул: W0028                      
Длина - 1600мм 
Ширина - 500 мм 
Высота - 580 мм 

шт 3  

Раздел 3. Озеление 

21 
Разработка грунта для посадочной траншеи 
кустарников h=0,50м шириной – 0,5 м, общей длиной 
36п.м. 

м3 9,0 36*0,5*
0,5 

22 
Внесение плодородного грунта в посадочную 
траншею 100%    

м3 9,0  

23 Бирючина , без кома шт 93  

 



 

 
 
 
 
Исх. 05/12 от 05.12.2023г. 
 

Коммерческое предложение 
 
Объект: благоустройство двора по: ул. им. Генерала Карбышева 166 а, г. Волжский 

 
По запросу ОАО ГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА   

 

 

Коммерческое предложение

7 марта 2019 г

Заказчик ЖК РЕСПУБЛИКА

Исполнитель Майборода Евгений +79053923801

Название проекта ЖК РЕСПУБЛИКА

№ Наименование Внешний вид Ед. Кол-во Цена Сумма

1

7939

Ограждение спортивной

площадки

шт. 62 17 600,00 1 091 200,00

Доставка ---

Монтаж ---

Итого 1 091 200,00

Все цены указаны в рублях с учётом НДС

Срок поставки — до 30 рабочих дней

ООО «Наш Двор» – Производство детских игровых и спортивных площадок

Сайт: nash-dvor.com • E-mail: mail@nash-dvor.com

Телефон: 8 (800) 700-79-20, 8 (343) 226-00-14

Отдел продаж: 8 (922) 035-10-20

Юр.адрес: 620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, д.19А, офис 619

ИНН/КПП 6672273916/667101001 • ОГРН 1086672016628 • ОКПО 87839062 • ОКВЭД 28.1

БИК 046577674 • к/c 30101810500000000674

р/c 40702810916420031025 в Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург

�

�
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ООО «ДВОРСТРОЙ» – Официальное представительство завода по производству детского 
игрового оборудования «НАШ ДВОР» на территории г. Волгограда и Астрахани.  
Саи ̆т: https://nash-dvor.com • E-mail: n.dvorstroy@gmail.com 
Отдел продаж: 8 (905) 392 3801 Производство: 8 (800) 700 7920, 8 (343) 22 600 14 
 
Юр.адрес: 400117, г. Волгоград, ул. Морозова, д.3, офис 12 ИНН/КПП 3443134305/344301001 • 
ОГРН 1173443005394 • ОКПО 06975139 • БИК 044525999 • к/c 30101810845250000999 • р/c 
40702810809500001026 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
 
 

https://nash-dvor.com/


 

 
 
 
 
-- 
 
Директор представительства «НАШ ДВОР»  
Евгений Майборода. 
Тел.: +7 905 392 3801 
Более подробная информация на нашем сайте  https://nash-dvor.com 
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